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ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

на выполнение дноуглубительных работ

г. Архангельск





                   «____» ________20___г.

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице __________________________________

 действующего на основании действующего на основании Положения о филиале и доверенности ______________, с одной  стороны и 

 __________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _____________, действующего на основании______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Определения

1.1. Употребляемые в Договоре термины означают следующее:

«Объект»-_______________________; 

«Работы» - все виды дноуглубительных работ, проводимые для ____________ проектных параметров Объекта, включая подготовительные и обеспечивающие мероприятия, являющиеся предметом Договора и подлежащие выполнению Генподрядчиком на Объекте;

 «Уполномоченное лицо Заказчика» - лицо, назначенное при необходимости Заказчиком на период исполнения Договора для контроля Работ, решения организационных и технических вопросов с правом подписания документов от имени Заказчика, необходимых для исполнения Договора;

«Уполномоченное лицо Генподрядчика» - лицо, назначенное при необходимости Генподрядчиком на период исполнения Договора для контроля Работ, решения организационных и технических вопросов с правом подписания документов от имени Генподрядчика, необходимых для исполнения Договора;

«Цена Договора» - общая стоимость Работы, включающая в себя в том числе: все расходы, налоги и сборы необходимые для ремонта Объекта, компенсацию всех видов издержек, оплату любых лимитированных и непредвиденных работ, а также всех затрат, связанных с рисками Генподрядчика при исполнении обязательств, предусмотренных Договором;

все эксплуатационные расходы, производственные остановки и простои дноуглубительной техники;

вознаграждение Генподрядчика и привлекаемых им для выполнения отдельных работ субподрядчиков;

все возможные другие затраты, которые возложены на Генподрядчика в соответствии с условиями Договора;

«Техническое задание» - документ, разработанный в соответствии с требованиями «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08- 94) и «Ведомственного положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений на морском транспорте» (Р 31.3.08-04), который содержит основные условия и технические требования к производству Работ, а также промерный планшет участков Работ в масштабе 1:2000 с указанием границ участков и подходов к ним;
«Графическое задание» – планшет участка производства дноуглубительных работ, оформленный на основании предварительной детальной съёмки рельефа дна, выполненной Заказчиком до начала производства Работ, с глубинами, приведёнными к среднему многолетнему уровню моря;
«Участок дноуглубительных работ» (УДР) – выделенная часть Объекта, согласно Технического задания;

«Локальный участок» - выделенная часть участка, на который выдано техническое задание для проведения работ в будущем месяце;   

«Дноуглубительная техника» - все виды дноуглубительной техники, вспомогательных плавательных средств, другие машины, механизмы, оборудование, временные передвижные источники энергии, а также все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, привлекаемые для производства и обеспечения Работ;

«Исполнительная документация» - планшеты по результатам контрольной детальной съёмки рельефа дна, планшеты по результатам приемо-сдаточной детальной съемки рельефа дна (предварительной и исполнительной),  ведомость подсчета объемов выполненных работ, а также другая документация, предусмотренная «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94);
«Субподрядчик» - специализированная подрядная организация, привлекаемая Генподрядчиком по договору для выполнения на Объекте отдельных видов работ;

«Период работ» - период с даты вступления договора в силу и до даты исполнения всех условий договора; 

«Срок выполнения работ» - период времени, установленный договором для выполнения Работ;

«Третьи лица» - юридические и физические лица, не связанные со Сторонами обязательствами по Договору.

1.2. Слова, употребляемые только в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик обязуется выполнить Работы собственными и/или привлеченными силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Графическим заданием и другими условиями Договора и сдать Объект Заказчику пригодным к дальнейшей эксплуатации и соответствующим проектным параметрам.
2.2. Генподрядчик подтверждает, что получил исчерпывающую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на сроки исполнения и Цену Договора.

2.3. Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

2.4. Общий объем работ на Объекте с учетом допустимых переборов составляет ________тыс. м3 грунта.
2.5. Фактический объем дноуглубления определяется и оплачивается по результатам приемо-сдаточных промеров глубин на Объекте, выполняемого Заказчиком до начала и по окончании ремонтного дноуглубления.

Статья 3. Обмен информацией

3.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получение подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме.
3.2. Одна Сторона не вправе без предварительного письменного согласия другой Стороны раскрывать содержание Договора Третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда предоставление такой информации является обязательным.
Статья 4. Стандарты

4.1. Работы должны соответствовать стандартам и иным обязательным требованиям, установленным и действующим в настоящее время на территории Российской Федерации, а также «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) и «Технологии промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002).

При этом преимущество в применении имеют новейшие (более поздние по действию во времени) из них.
Статье 5. Гарантии

5.1. Генподрядчик гарантирует после выполнения Работ, предусмотренных Договором, достижение на момент приемки работ Объектом указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) параметров и возможности эксплуатации Объекта в соответствии с его прямым назначением.

5.2. Генподрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации за недостатки (дефекты), допущенные при выполнении Работ.

5.3. Если будет обнаружено, что Работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, и это является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Генподрядчиком, последний обязан за свой счет в порядке и в сроки согласованные с Заказчиком устранить выявленные дефекты, если не докажет, что они произошли не по его вине.

5.4. В данном случае Заказчик совместно с Генподрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют Акт о недостатках (дефектах).

5.5. Если Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента извещения Заказчика не подписал или направил отказ от подписания Акта о недостатках (дефектах), определяющим документом для установления их наличия является Акт экспертного обследования, составленный Заказчиком с участием независимого эксперта. Указанное положение, как и подписание Акта о недостатках (дефектах), не лишает Генподрядчика права доказывать, что дефекты (недостатки) произошли не по его вине.

5.6. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии на весь период выполнения Работ.

5.7. Компания, выступающей гарантом (страховой организацией) и условия предоставления гарантии (договора страхования) должны быть согласованы с Заказчиком.

Обеспечение исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору предоставляется в размере получаемого аванса, предусмотренного в пункте 7.3 Договора.

Статья 6. Цена Договора

6.1. Цена Договора определяется в соответствии с Протоколом соглашения о Цене Договора (сметой работ) и составляет _______________.
6.2.  Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.3.  Источником оплаты Работ являются собственные средства Заказчика.

6.4. Цена Договора включает все возможные расходы Генподрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов, установленных в Российской Федерации, а также компенсацию всех возможных издержек: накладные расходы, сметную прибыль, затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, затраты на удорожание ГСМ, платежи за негативное воздействие окружающей среде, другие лимитированные и прочие работы, налоги и затраты.

6.5. Стоимость разработки и транспортировки 1м3 грунта при производстве дноуглубительных работ включает все производственные остановки, предусмотренные «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94, а также расходы на мобилизацию и демобилизацию дноуглубительной техники.
Статья 7. Порядок и условия платежей по Договору

7.1. Оплате подлежат Работы, фактически выполненные Генподрядчиком и принятые Заказчиком.

7.2. Авансирование и оплата Работ осуществляется путем перечисления средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Генподрядчика, указанный в статье 22 настоящего Договора.
7.3. На основании счета, выставленного Генподрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента его получения Заказчик выплачивает авансовый платеж в размере ___% от Цены Договора, что составляет ___________

7.4. Зачет авансового платежа производится в счет оплаты выполненных Работ пропорционально стоимости Работ, выполненных на Объекте по каждому участку.

Сумма погашаемого авансового платежа отражается в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и в счете на оплату.

7.5. Оплата Работ осуществляется ежемесячно на основании акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) с приложением счетов-фактур и счетов в следующем порядке:

- Генподрядчик не позднее 25-го числа месяца приемки выполненных Работ, передает Заказчику документы, указанные в пункте 7.4. Договора.

- В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов  Заказчик обязан их рассмотреть и подписать либо направить Генподрядчику свои мотивированные возражения.

- Оплата выполненных Работ производится в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком документов, указанных в пункте 7.4 Договора.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору Заказчик имеет право производить оплату выполненных Работ за вычетом соответствующего размера неустойки указанной в пунктах 18.2 и 18.3 Договора.

7.7. Заказчик и Генподрядчик после выполнения Работ проводят сверку взаиморасчетов по Договору с подписанием соответствующего Акта сверки.

Статья 8. Сроки выполнения Работ

8.1. Дата начала выполнения Работ  - _______________. 

8.2. Окончание работ __________ календарных дней с даты начала выполнения Работ. 

       Дата окончания выполнения работ – ___________

8.3. Работы выполняются в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 2 к  настоящему Договору). 

8.3. Подрядчик вправе закончить Работы раньше указанной в пункте 9.2 Договора даты при условии обеспечения соответствующего качества Работ, а Заказчик вправе принять результат Работы и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором
  Статья 9. Обязательства Генподрядчика

9.1. Назначить при необходимости Уполномоченное лицо Генподрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику с приложением доверенности подтверждающей его полномочия.

9.2. Перед началом дноуглубительных работ разработать проект производства Работ (далее – ППР) с учетом требований «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) к технологии и безопасности ведения Работ и представить его на рассмотрение Заказчику.
9.3. Согласовать ППР с капитаном морского порта_________________.

9.4. В соответствии с ППР обеспечить выполнение Работ в условиях действующего морского порта и не создавать препятствий его нормальному функционированию.
9.5. Осуществить мобилизацию, включая переход земкараванов на участок выполнения дноуглубительных работ, а также их демобилизацию, включая переход в порты их базирования по окончанию Работ. Не позднее, чем за сутки до начала дноуглубительных работ информировать Заказчика о постановке земкаравана на участок Работы.

9.6. Обеспечить за свой счет выставление, при необходимости, дополнительного навигационного оборудования для обеспечения безопасности мореплавания в районе выполнения Работ, подводного отвала и путях движения к нему.

9.7. Осуществлять необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды. Осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду, в порядке и сроки, определённые территориальными органами Росприроднадзора.
9.8. Подрядчик обязан соблюдать требования по охране труда и безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности, принимать все меры для предупреждения опасности и рисков. В целях обеспечения  соблюдения требований охраны труда Подрядчик обязан назначить своего штатного сотрудника, ответственного за обеспечение выполнения требований охраны труда и правил техники безопасности, предупреждение несчастных случаев персонала; нести ответственность за не соблюдение требований охраны труда и правил техники безопасности при производства работ.
9.9. Нести полную ответственность за уплату всех необходимых налогов, пошлин и сборов, иных обязательных платежей, в том числе платы за негативное воздействие на окружающую природную среду, связанных с его деятельностью по исполнению Договора.
9.10. После завершения Работ предъявить Объект для приемки Заказчику.

9.11.  В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ вывести за пределы Объекта Дноуглубительную технику. 

9.12. Нести ответственность за действия Субподрядчиков и самостоятельно осуществлять расчеты за выполненные ими виды Работ.

9.13. Выполнять другие обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации
Статья 10. Обязательства Заказчика

10.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления Договора в законную силу назначить при необходимости Уполномоченное лицо Заказчика и в письменной форме сообщить об этом Генподрядчику с приложением доверенности, подтверждающей его полномочия.

10.2. Уполномоченное лицо Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время их выполнения.

10.3. Обеспечить Генподрядчику на весь период Работ доступ на Объект.

10.4. Рассмотреть ППР, представленный Генподрядчиком, и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения передать Генподрядчику согласованный ППР, либо мотивированные замечания.

10.5.
После заключения Договора обеспечить передачу Генподрядчику Графического задания на каждый участок Работ. После предоставления Генподрядчику Графического задания, оно становится неотъемлемой частью Договора
10.6. Не позднее, чем за 2 (двое) суток до начала перехода земкаравана в район Работ передать Генподрядчику Разрешение на захоронение донного грунта во внутренних водах и в территориальном море, на срок выполнения работ.
10.7. До начала мобилизации дноуглубительной техники предоставить акт водолазного обследования дна и акт обследования дна от ВОП участка работ, а также копию разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах и в территориальном море.
10.8. Осуществить компенсационные платежи за ущерб водным биоресурсам, наносимые проведением дноуглубительных работ и дампингом грунта, в порядке и сроки, определенные территориальными органами Росрыболовства.

10.9. Обеспечивать проведение производственного экологического контроля при проведении дноуглубительных работ и дампинге грунта в подводные отвалы.

10.10.
Обеспечить выполнение предварительной и исполнительной детальной съёмки рельефа дна методом площадного обследования многолучевым эхолотом (МЛЭ) для осуществления контроля качества и подсчёта объёма Работ в соответствии с «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) и «Технологией промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002).
10.11. Оказывать содействие Генподрядчику при производстве Работ, принимать и оплачивать результат их выполнения.

10.12. Осуществлять перестановку (перемещение) на участках дноуглубительных работ штатных навигационных знаков (буев), мешающих производству Работ.  
10.13.
Обеспечить контроль и технический надзор за производством Работ.
10.14. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Персонал Генподрядчика

11.1. Генподрядчик для выполнения Работ использует квалифицированных и опытных специалистов и рабочих. Самостоятельно заключает соглашения о найме рабочей силы, размещения специалистов и рабочих, питания и других видах обеспечения.

11.2. Генподрядчик за свой счет обеспечит оснащение всех работников, привлеченных для выполнения Работ или находящихся на Объекте, защитными средствами и отличительными знаками (каски, куртки, жилеты и т.п.).

11.3. Генподрядчик несет риск любой ответственности за уплату сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также иных расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшими по вине Генподрядчика в процессе выполнения Работ, как в отношении персонала Генподрядчика, так и в отношении Третьих лиц.

Статья 12. Изменения Договора

12.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной только, если она подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору.

12.2. Все дополнительные соглашения, принятые в установленном порядке, становятся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Сторонами.

Статья 13. Расторжение Договора

13.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда и основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

13.2. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направляет другой Стороне письменное уведомление.

13.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях;

- нарушения Генподрядчиком установленных Календарным графиком сроков и объемов выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;

- неоднократного нарушения Генподрядчиком требований к проведению Работ, предусмотренных Техническим заданием, Договором, строительными нормами и правилами, иными нормативными актами.

13.4. В этих случаях Договор считается расторгнутым с момента получения Генподрядчиком письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан Заказчиком в уведомлении.

13.5. При досрочном расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Генподрядчиком и приняты Заказчику.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия природного характера, военные действия, восстания, гражданские волнения, запрет или ограничения производства Работ органами государственной власти Российской Федерации.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другие Стороны в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 3 (три) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна также без промедления известить другую Сторону, в письменной форме, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их прекращения.

14.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

14.4. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами государственной власти Российской Федерации.

14.5. Стороны вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем двух месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты Работ фактически выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком.

14.6. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств из-за непреодолимой силы оформляется соответствующим соглашением.

Статья 15. Сдача и приемка Работ

15.1. Генподрядчик не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до окончания срока выполнения Работ, направляет Заказчику уведомление о готовности локального участка к сдаче.

15.2. В уведомлении указывается дата завершения Работ и достигнутые параметры завершенного ремонтом Объекта на каждом участке, соответствующие   Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), Графическому заданию
15.3. Прием выполненных Генподрядчиком Работ на Объекте по локальному участку производится путем выполнения  Заказчиком с участием представителя Генподрядчика, исполнительной детальной съёмки рельефа дна методом площадного обследования МЛЭ.
15.4. Переборы сверх заданного допуска являются бросовой работой и в расчет объема выполненных Работ не включаются и не оплачивается. В объем выполненных Работ, подлежащих оплате, включается только дноуглубление до отметки ремонтных дноуглубительных работ с учетом допусков согласно Техническому заданию (Приложение 1 к договору) и  Графическому заданию.
Статья 16. Порядок производство дноуглубительных работ

16.1. Генподрядчик организует Работы в соответствии с ППР и в соответствии с требованиями «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94).

16.2. При обнаружении в ходе производства Работ взрывоопасных предметов Генподрядчик незамедлительно информирует Заказчика для принятия совместных мер по их удалению.

16.3. Определение объема и качества выполненных дноуглубительных работ производится в соответствии с «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) и «Технологией промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002).
16.4.  Для определения объема и качества выполненных дноуглубительных работ должны быть произведены:

16.4.1. Предварительная детальная съемка рельефа дна - не ранее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала дноуглубительных работ;

16.4.2. Исполнительная детальная съемка рельефа дна - не позднее 10 (десяти) календарных дней после окончания дноуглубительных работ на Объекте
16.5. Подробный порядок контроля Работ устанавливается соответствующими положениями ППР.

16.6.
При дноуглубительных работах в зоне прилежащей к существующим гидротехническим сооружениям должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность и устойчивость этих сооружений. Данные условия должны быть указаны в проекте производства ремонтного дноуглубления акватории морского порта и включены в ППР.
16.7. Предлагаемая Генподрядчиком технология производства Работ должна обеспечить размещение всего разрабатываемого объема грунта в установленных подводных отвалах.

16.8. В случае обнаружения нарушений технологии и порядка перемещения разработанного материала Генподрядчик устраняет нарушения и оплачивает штрафы за свой счет.

Статья 17. Охрана окружающей среды и безопасность проведения Работ

17.1. Генподрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и о безопасности строительных работ. Генподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. Генподрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на Объекте и около его границ и избегать нарушений, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Генподрядчиком методов производства работ.

17.3. Генподрядчик обязан следить за тем, чтобы при выполнении Работ содержание загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу и сбросах в водные объекты не превышало нормативных показателей, установленных правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

17.4. Генподрядчик обязан осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду при выполнении Работ на Объекте в сроки установленные действующим законодательством. 

Статья 18. Ответственность Сторон

18.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Генподрядчиком неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

18.3. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1 (одной десятой) % от Цены Договора.

18.4. Оплата неустойки не освобождает Генподрядчика от исполнения обязательств по Договору.

18.5. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

18.6. Генподрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за действия или упущения Субподрядчиков, выполняющих работы по Договору.

18.7. При отказе от выполнения (продолжения) Работ, убытки, понесенные Заказчиком, возмещаются Генподрядчиком в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Работ, Генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки.

18.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

18.10. При утрате возможности финансирования Работ в полном объеме Заказчик оплачивает Работы, фактически выполненные на момент расторжения Договора, а также компенсирует расходы на демобилизацию Дноуглубительной техники по стоимости единичных показателей указанных в Протоколе соглашения о Цене Договора (смета работ) (Приложение № 2 к Договору).

18.11. Принятие окончательного платежа Генподрядчиком означает его отказ от всех претензий к Заказчику.

18.12. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Разрешение споров между Сторонами

19.1. Все разногласия, возникшие в ходе исполнения Договора, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров.

19.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.3. До заявления иска одной из Сторон обязательно предъявление претензии.

19.4. Ответ на предъявленную претензию противоположной Стороной должен быть дан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

Статья 20. Вступление Договора в силу

20.1. Договор вступает в законную силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

20.2. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, на русском языке,  по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика
Статья 21. Перечень приложений

21.1. Нижеследующие приложения являются неотъемлемыми частями Договора:

21.1.1. Приложение № 1. Техническое задание на ___ л.

21.1.2. Приложение № 2. Протокол соглашения о Цене Договора (смета работ) на ____ л.

21.1.3. Приложение № 3. Календарный график на ____ л.

Статья 22. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	
	

	
	


	ГЕНПОДРЯДЧИК:                                                                                                       

ФГУП «Росморпорт» 

Юридический адрес: 127055, г. Москва, 

ул. Сущевская, д.19, стр.7

Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт»

Адрес: 163000, 

г. Архангельск, ул. Карла-Либкнехта, д.34
ИНН 7702352454, КПП 290102001
_________________/______________/
	ЗАКАЗЧИК:

_______________/___________/




Приложение № 1 к Договору подряда

№ ______________________ от _____________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение дноуглубительных работ на объекте:
______________________________________
	№

п.п
	Наименования 

(требования)
	Характеристика

(требования)

	1.
	Морской порт:____________
(проектные параметры)
	Наименование УДР ______________________________
Ширина УДР  _____________ 

Длина УДР ______________ 
 Проектная отметка дна минус ______________ Площадь участка  ________________ 

Существующая наименьшая глубина ____________
Координаты точек границ УДР ________________

	2.
	Вид работ
	Ремонтные дноуглубительные работы

	3.
	Сроки выполнения работ
	С __________ по __________

	4.
	Состав работ:

	1. 
	Дноуглубительные работы
	Объем дноуглубительных работ с учетом допустимых переборов по ширине и глубине  –  _______________м3, в том числе

объем основной выемки __________м3
объем допустимого перебора по глубине и ширине_______м3
Уточняется по результатам предварительного приемо-сдаточного площадного обследования рельефа дна с использованием многолучевого эхолота и указывается в графическом задании.

	5.
	Основные технические требования:

	2. 
	Тип и состав привлекаемых к работе земкараванов
	работы выполняются _____________________


	3. 
	Допуски 
	Допуск по глубине прорези – __________ м, 
по ширине –  ___________м

	6.
	Отвал грунта


	Подводный отвал ________________________
Координаты места отвала грунта в системе СК-42
_____________________________________

Расстояние до свалки от района Работ_____________


	7.
	Характеристики грунта по трудности разработки и разгрузки
	Группа грунта по трудности разработки_____________

Тип (класс грунтов)_____________________

Наличие включений ___________(да/нет)



	8.
	Особые условия работ


	

	9
	Требования к точности определения координат и измерению глубин
	

	10
	Основные гидрометеорологические условия в период проведения дноуглубления
	

	11
	Дополнительная информация 

	схемы расположения участков дноуглубления, отвала грунта и подходов к ним


	
	


Приложение № 2

к договору _____________ №________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА (смета работ)

на выполнение дноуглубительных работ 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ____________________________________________--  действующего на основании ________________________-, с одной стороны и от лица Генподрядчика – _______________________________________--, действующий на основании ________________, с другой стороны удостоверяем, что сторонами достигнуто Соглашение о том, что цена проведения  дноуглубительных работ на _____________________________ составляет _______________________ рублей ________ копеек, в том числе НДС (18%) __________________ руб. ______ коп.

Указанная Цена договора принята из расчёта стоимости разработки и транспортировки    1 м3 грунта на отвал.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Генподрядчиком.
	
	


Приложение № 3

к договору _____________ №________ 

	Календарный график 

дноуглубительных работ 

	Вид работ
	Численные показатели
	(с указанием календарных дат)

	
	
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	
	
	

	Подготовительный период:
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	разработка проекта производства дноуглубительных работ
	 
	[image: image1.png]



	
	
	
	 
	
	 
	

	предварительный промер 
	_______ га 
	 
	
	
	
	 
	
	
	

	мобилизация дноуглубительной техники
	_____к/сутки
	 
	
	
	
	 
	
	
	

	Производство работ:
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	разработка грунта земснарядом с транспортировкой его в подводный отвал
	____ м3
	 
	V=
	V=
	V=
	V=
	V=
	V=
	

	Сдача объекта:
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	приемо-сдаточный промер производятся два раза в месяц  
	___ га 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	демобилизация дноуглубительной техники
	_____к/сутки
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	Освоение средств
	_____ рублей
	xxx
	ххх
	ххх
	ххх
	ххх
	ххх
	ххх
	хххх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                        Подпись руководителя (уполномоченного лица)

организации-участника размещения заказа          ___________________________(Ф.И.О.)

                                                                     М.П.

