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ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

на выполнение дноуглубительных работ

г. _________________




                             «____» ________20___г.

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________  действующего на основании доверенности  №______от  ________, с одной  стороны и 

 __________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице                , действующего на основании______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

 1. Определения

1.1. Употребляемые в Договоре термины означают следующее:

«Объект»-_______________________; 

«Работы» - все виды дноуглубительных работ, проводимые для восстановления (поддержания) проектных параметров Объекта, включая подготовительные и обеспечивающие мероприятия, являющиеся предметом Договора и подлежащие выполнению Подрядчиком на Объекте;

 «Уполномоченное лицо Заказчика» - лицо, назначенное при необходимости Заказчиком на период исполнения Договора для контроля Работ, решения организационных и технических вопросов с правом подписания документов от имени Заказчика, необходимых для исполнения Договора;

«Уполномоченное лицо Подрядчика» - лицо, назначенное при необходимости Подрядчиком на период исполнения Договора для контроля Работ, решения организационных и технических вопросов с правом подписания документов от имени Подрядчика, необходимых для исполнения Договора;

«Цена Договора» -  общая стоимость Работы по договору и стоимость услуг  дноуглубительной техники за период ограничений
Техническое задание» (ТЗ) - документ, разработанный в соответствии с требованиями «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ. РД 31.74.08- 94»,  утвержденного Минтрансом России 19.12.1994, Стандарта организации «Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним» (СтО 14649425-000502019), утвержденного приказом ФГУП «Росморпорт» от 16.04.2019 № 144 и «Положения о планово-предупредительном ремонте производственных зданий и сооружений на морском транспорте» (СтО 146494425-0001-2016), утвержденного приказом ФГУП «Росморпорт» от 26.04.2016 №194, которые содержат основные условия и технические требования к производству Работ, а также схему расположения Объекта в морском порту ____;

«Графическое задание на УДР» – приложение в виде графических планшетов участков производства дноуглубительных работ или его электронные копии в формате *.pdf,  оформленные на основании предварительной детальной съёмки рельефа дна, выполненной Заказчиком до начала производства Работ, с глубинами, приведёнными к среднему многолетнему уровню моря, границами участка дноуглубительных работ (УДР), и объемами дноуглубительных работ, рассчитанными по результатам съемки рельефа дна; 

«Участок дноуглубительных работ» (УДР) – выделенная часть Объекта, согласно техническому заданию;

«Дноуглубительная техника» - все виды дноуглубительной техники, вспомогательных плавательных средств, другие машины, механизмы, оборудование, временные передвижные источники энергии, а также все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, привлекаемые для производства и обеспечения Работ;

«Исполнительная документация» - планшеты по результатам предварительной и исполнительной детальной съемки рельефа дна, ведомость подсчета объемов выполненных работ, а также другая документация, предусмотренная «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) и Стандартом организации «Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним» (СтО 14649425-0005-2019);

«Субподрядчик» - специализированная подрядная организация, привлекаемая Подрядчиком по договору для выполнения на Объекте отдельных видов работ;

«Период работ» - период с даты вступления договора в силу и до даты исполнения всех условий договора; 

 «Третьи лица» - юридические и физические лица, не связанные со Сторонами обязательствами по Договору.

1.2. Слова, употребляемые только в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора.

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными и/или привлеченными силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Графическим заданием на  УДР и другими условиями Договора и сдать Объект Заказчику пригодным к дальнейшей эксплуатации и соответствующим проектным параметрам, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

2.2. Подрядчик подтверждает, что получил исчерпывающую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на сроки исполнения и цену Договора.

2.3 Предварительный объем дноуглубительных работ на Объекте с учетом допустимых переборов составляет ________тыс. куб.м. грунта.

Окончательный объем извлеченного донного грунта в ходе ремонтных дноуглубительных работ определяется в соответствии с данными ведомости объемов дноуглубительных работ по исполнительному промеру.

 3. Цена Договора и условия платежа.

3.1. Цена Договора определяется в соответствии с Протоколом соглашения о Цене договора (приложение №2 к договору), составляет _____(____) рублей ____копеек, в том числе НДС ___%, что составляет ____(___) рублей ___ копеек и включает в себя:.

Вариант 1 (в случае гидрографического сопровождения выполнения работ силами Заказчика) 

 3.1.1 Стоимость ремонтных дноуглубительных работ на объекте в соответствии с Расчетом № 1 (Приложение № 1 к Протоколу соглашения о цене договора (смета работ) на выполнение дноуглубительных работ) __________(указывается вид дноуглубительной техники) с транспортировкой на подводный отвал (береговой отвал) составляет _______________ (___________________________) рублей ___ копеек, в том числе, НДС ___ % – _______ (_____________________) рубль ___ копеек, из расчета стоимости разработки и транспортировки 1 куб. м грунта ____ (__________________) рублей __ копеек, включая НДС ___% - ____ (____________________) рублей ___ копеек.

Вариант 2 (в случае гидрографического сопровождения выполнения работ силами Подрядчика)

3.1.1.Стоимость Работы:

3.1.1.1. Стоимость предварительного, контрольного (-ных) и исполнительного промеров глубин на объекте в соответствии с Расчетом № 2 (приложение №2 к Протоколу соглашения о цене договора (смета работ) на выполнение дноуглубительных работ)  составляет ______________ (_________________) рублей ___ копейки, в том числе НДС ___ % - ______________ (_________________) рубля __ копейка.

3.1.1.2. Стоимость ремонтных дноуглубительных работ на объекте в соответствии с Расчетом № 1 (Приложение № 1 к Протоколу соглашения о цене договора (смета работ) на выполнение дноуглубительных работ) __________(указывается вид дноуглубительной техники) с транспортировкой на подводный отвал (береговой отвал) составляет _______________ (___________________________) рублей ___ копеек, в том числе, НДС ___ % – _______ (_____________________) рубль ___ копеек, из расчета стоимости разработки и транспортировки 1 куб. м грунта ____ (__________________) рублей __ копеек, включая НДС ___% - ____ (____________________) рублей ___ копеек.

При этом окончательная цена работ определяется в соответствии с  п. 3.4 настоящего Договора.
3.1.2. Стоимость оказания услуг дноуглубительной техникой за период действия ограничений, указанных в п.6.7 Договора, из расчета часовой стоимости оказания услуг дноуглубительной техникой в режиме ожидания в размере ______________________ рублей в час, в том числе НДС 20% ______________
3.2.  Стоимость работ по разработке и транспортировке 1 куб.м. грунта и часовая стоимость оказания услуг дноуглубительной техникой в режиме ожидания  является твердой и изменению не подлежит.

3.3 Стоимость разработки и транспортировки 1 куб.м. грунта при производстве дноуглубительных работ включает все возможные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, мобилизацию и демобилизацию дноуглубительной техники, страхованием рисков, уплатой налогов и  сборов, установленных в Российской Федерации, а также компенсацию всех возможных издержек: накладные расходы, сметную прибыль, затраты на удорожание работ, затраты на удорожание ГСМ, платежи за негативное воздействие на окружающую среду от работы дноуглубительной техники, другие лимитированные и прочие работы, налоги и затраты, любые непредвиденные работы и затраты, связанные с рисками Подрядчика, все производственные остановки, предусмотренные «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94), за исключением причин, которые согласно п.6.8. Договора отнесены на счет Заказчика.

3.4. Оплате подлежат Работы, фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему договору. 

3.5. Заказчик производит оплату Работ ежемесячно (либо по факту завершения работ на УДР), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего Договора в следующем порядке:

3.5.1. Авансовый платеж в размере 30% от цены Договора, что составляет    ____(___) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% в размере ____(____) рублей ___ копеек, Заказчик производит в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора и получения от Подрядчика счета на оплату.

3.5.2. Последующие платежи осуществляются ежемесячно по фактическому выполнению Работ (либо   по завершению работ на УДР), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения выставленных на основании акта приемки выполненных работ составленного по форме Приложения № 4, счета и счета-фактуры.
Обязательство по оплате считается выполненным Заказчиком с даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5.3. Зачет авансового платежа производится ежемесячно в счет оплаты выполненных Работ путем пропорционального удержания от стоимости Работ, выполненных за оплачиваемый календарный месяц до момента его полного погашения, либо полностью по завершению Работ на УДР. 

Сумма погашаемого авансового платежа отражается в акте приемки выполненных работ составленного по форме Приложения № 4 и в счете на оплату.
3.6. Уполномоченное лицо Заказчика обязано получить акт приемки  выполненных Работ, счет и счет-фактуру в течение 3-х рабочих дней с даты окончания отчетного периода (в случае ежемесячной оплаты работ по договору) и по факту выполнения Работ. При неполучении Заказчиком акта приемки выполненных Работ, счета и счета-фактуры в указанный период документы отправляется по почте, при этом дата отправки, указанная на почтовом штемпеле, считается датой получения данных документов Заказчиком.

3.7. Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов, указанных в
п.3.6 Договора, обязан их рассмотреть и подписать, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ с указанием выявленных недостатков (дефектов)  и сроков их устранения.

При отказе от подписания акта Заказчиком об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.
3.8. Если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов, указанных п. 3.6 Договора, не подписал акт приемки выполненных Работ и не предоставил мотивированный отказ от приемки Работ, работы считаются выполненными без замечаний и подлежат оплате.

             3.9. В случае если стороны согласовали применение электронного документооборота для исполнения договора и совершения иных юридически значимых действий по договору, то подписанный акт, счет и счет-фактура и документы, указанные в п.3.5.2 договора направляются посредством системы электронного документооборота.   

3.10. Заказчик и Подрядчик в течение 20 рабочих дней с даты окончания выполнения Работ по Договору проводят сверку взаиморасчетов с подписанием акта сверки.

4. Права и обязанности сторон

4.1.  Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить дноуглубительные работы в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим Договором и календарным планом.

4.1.2. Обеспечить оснащение всех работников, привлеченных для выполнения Работ защитными средствами и отличительными знаками (каски, куртки, жилеты и т.п.) за свой счет.

4.1.3. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с техническими условиями и настоящим Договором.   

4.1.4. Перед началом дноуглубительных работ разработать проект производства Работ (далее – ППР) с учетом требований  пунктов 2.1.2 и 2.1.3 Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ (РД 31.74.08-94) и разделом 7 Стандарта СтО 14649425-0005-2029  и представить его на рассмотрение Заказчику.

4.1.5. Согласовать ППР с капитаном морского порта_________________.

4.1.6. В соответствии с ППР обеспечить выполнение Работ в условиях действующего морского порта и не создавать препятствий его нормальному функционированию.

4.1.7. Осуществить мобилизацию, включая переход земкараванов на участок выполнения дноуглубительных работ, а также их демобилизацию, включая переход в порты их базирования по окончанию работ. Не позднее, чем за 3 (трое) суток до начала дноуглубительных работ информировать Заказчика о постановке земкаравана на участок .

4.1.8. Осуществлять необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды. 

4.1.9. Осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду, оказываемое работой дноуглубительной техники, в порядке и сроки, определённые законодательством Российской Федерации.

4.1.10. Соблюдать требования по охране труда и безопасному ведению Работ, охране окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности, принимать все меры для предупреждения опасности и рисков. 

4.1.11. При обнаружении в ходе производства Работ взрывоопасных предметов незамедлительно информировать Заказчика для принятия  Заказчиком мер по их удалению. 

            4.1.12. После завершения Работ предъявить Объект для приемки Заказчику и предоставить Заказчику акт  приемки выполненных работ, составленного по форме Приложения № 4.  .

            В случае, если  срок выполнения дноуглубительных работ более одного месяца акт  приемки выполненных работ, составленный по форме Приложения № 4  направляются  Заказчику ежемесячно, в течение 3-х рабочих дней с даты окончания отчетного периода. 

4.1.13.  В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания Работ вывести за пределы Объекта Дноуглубительную технику. 

4.2. Подрядчик вправе  привлекать для исполнения настоящего договора субподрядчиков. Ответственность за качество  выполненных субподрядчиками Работ, соблюдение им действующих норм и правил полностью  несет Подрядчик.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить Подрядчику на весь период выполнения дноуглубительных работ возможность выполнения работ на Объекте, обеспечить получение необходимых для выполнения работ согласований.

4.3.2. Рассмотреть ППР, представленный Подрядчиком в случае необходимости его предоставления, и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения передать Подрядчику согласованный ППР, либо мотивированные замечания. Замечания устраняются Подрядчиком в согласованный с Заказчиком срок.

4.3.3.
После заключения Договора обеспечить передачу Подрядчику Графического задания на каждый участок Работ. Графическое задание с момента поступления Подрядчику  становится неотъемлемой частью Договора.

4.3.4. Не позднее, чем за 2 (двое) суток до начала перехода земкаравана в район выполнения Работ передать Подрядчику Разрешение на захоронение донного грунта во внутренних водах и в территориальном море и согласование органом Росрыболовство сроков проведения дноуглубительных работ.

4.3.5. Произвести водолазное обследование участков дноуглубительных работ для обнаружения подводных препятствий, взрывоопасных предметов и предметов захламления дна и провести удаление подводных препятствий, взрывоопасных предметов (в случае их обнаружения) и предметов захламления дна с составлением акта

До начала мобилизации дноуглубительной техники предоставить Подрядчику акт водолазного обследования дна  участка Работ.

4.3.6. Утилизировать предметы захламления - любые предметы помимо грунта, извлеченные Подрядчиком при проведении Работ, в установленном законодательством РФ порядке.

4.3.7. Принимать меры по удалению взрывоопасных предметов в случае обнаружения их в ходе производства работ.
4.3.8.
Для осуществления контроля качества и подсчёта объёма Работ обеспечить выполнение предварительной, контрольной (-ных) и исполнительной детальной съёмки рельефа дна в соответствии со Стандартом СтО 14649425-0005-2019 и «Технологией промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002).

Предварительная детальная съемка рельефа дна выполняется Заказчиком в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика не ранее, чем за ____ (______) календарных дней до начала дноуглубительных работ по следующим вариантам.

1 вариант (помесячное закрытие результат работ)

Контрольные  детальные съемки рельефа дна выполняются Заказчиком в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика не позднее 3-х календарных дней после окончания отчетного месяца выполнения работ на Объекте(-тах).

2 вариант 

Контрольная детальная съемка рельефа дна выполняется Заказчиком в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика не позднее 3-х календарных дней после выполнения 60 (шестьдесят) % от общего объема выполнения работ на Объекте(-тах) согласно данным оперативного учета объема разработанного по договору грунта земснарядом, после направления Заказчику соответствующего уведомления Подрядчиком.

Исполнительная детальная съемка рельефа дна выполняется Заказчиком в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика не позднее ______ (______) календарных дней после окончания дноуглубительных работ на Объекте.

Измеренные глубины приводятся к нулю морского порта _______.

В случае гидрографического сопровождения выполнения дноуглубительных работ силами Подрядчика п.4.3.8 договора  не применяется (чтобы не менять нумерацию).

4.3.9. Осуществить компенсационные платежи за ущерб водным биоресурсам, наносимые проведением дноуглубительных работ и дампингом грунта, в порядке и сроки, определенные территориальными органами Росрыболовства
4.3.10. Обеспечивать проведение производственного экологического контроля при проведении дноуглубительных работ и дампинге грунта в подводные отвалы.

4.3.11. Оказывать содействие Подрядчику при производстве Работ, принимать и оплачивать результат их выполнения в соответствии с условиями Договора.

4.3.12. Осуществлять перестановку (перемещение) на участках дноуглубительных работ штатных навигационных знаков (буев), а также прочих плавучих объектов, препятствующих производству работ.  

4.3.13.
Заказчик вправе осуществлять контроль за выполнением работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

            4.3.14. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

4.3.15. Обеспечить доступ представителю Подрядчика на Объект на весь период выполнения дноуглубительных работ

            4.3.16. По согласованию с капитаном морского порта _____ и Подрядчиком  обеспечить за свой счет выставление, при необходимости, дополнительного навигационного оборудования для обеспечения безопасности мореплавания в районе выполнения Работ, подводного отвала и путях движения к нему.

 5. Стандарты

5.1. Работы должны соответствовать стандартам и иным обязательным требованиям, установленным и действующим в настоящее время на территории Российской Федерации, а также «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ»              (РД 31.74.08-94), Стандарта организации «Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним» СтО 14649425-0005-2019 и «Технологии промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002)

При этом преимущество в применении имеют новейшие (более поздние по действию во времени) из них.

6. Сроки выполнения работ 

6.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 3 к  настоящему Договору) в течение __ (__) дней с даты заключения Договора.

6.2. Подрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, закончить Работы раньше срока указанного в пункте 6.1. Договора, при условии достижения параметров глубин на Объекте, указанных в Техническом задании, а Заказчик вправе принять результат Работы и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.3. Стороны имеют право продлить срок выполнения Работ в случае наступления неблагоприятных погодных условий (скорость ветра более 10 м/с и волнении моря более 2 баллов), наступлении иных обстоятельств, делающих невозможным завершение работ в срок, предусмотренный договором, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, при условии предоставления Подрядчиком  Заказчику надлежаще оформленных документов, подтверждающих наличие указанных обстоятельств.

6.4 Срок действия Договора продлевается на количество дней действия обстоятельств, препятствующих выполнению Работ.

6.5. При извлечении крупногабаритных, либо опасных включений, требующих затраты значительного промежутка времени, срок сдачи объекта отодвигается пропорционально количеству времени, затраченному на извлечение предметов.

6.6. При вынужденном простое Подрядчика по вине Заказчика, срок выполнения дноуглубительных работ продлевается на время простоя.

6.7 Срок выполнения работ подлежит безусловному продлению по следующим причинам:

- перерывы в работе по гидрометеорологическим причинам;

- необходимость пропуска судов либо иные ограничения работ на акватории;

- ожидание разрешения на движение судна, его заход или выход в порт (за исключением случаев запрета на вход в порт либо движение судна по причине отсутствия судовых документов либо немореходного состояния судна);

- запреты на работу, установленные уполномоченными органами;

- очистка грунтоприемных устройств и других судовых технических средств и конструкций от предметов захламления, которые должны быть обнаружены и извлечены Заказчиком при проведении водолазного обследования, проводимого до начала дноуглубительных работ.

6.8. В период действия оснований для продления срока выполнения работ, указанного в пункте 6.7 Договора, Заказчик на основании двухсторонних актов, подписанных представителями Заказчика и Подрядчика оплачивает стоимость услуг дноуглубительной техники в период ограничений. Период ограничений подтверждается выписками из судового журнала. 
7.  Порядок производства работ

7.1. Подрядчик организует Работы в соответствии с ППР и  требованиями
 РД 31.74.08-94,.Стандарта СтО 1464944425-0005-2019 и РД 31.74.04-2002.

7.2. При выполнении дноуглубительных работах в зоне прилегающей к существующим гидротехническим сооружениям должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность и устойчивость этих сооружений. Переборы по ширине и глубине не допустимы,

7.3.. Предлагаемая Подрядчиком технология производства работ должна обеспечить размещение всего разрабатываемого объема грунта в установленных подводных (береговых) отвалах. В случае обнаружения нарушений технологии и порядка перемещения разработанного материала Подрядчик устраняет нарушения и оплачивает штрафы за свой счет без последующей компенсации Заказчика.

7.4. Перед началом выполнения Подрядчиком Работ Стороны согласовывают используемую систему координат, формы картографических данных, состав и содержание отчетных материалов промерных работ.

7.5. Применяемые системы навигационного позиционирования при выполнении Работ должны обеспечивать среднюю квадратическую погрешность (СКП) положения глубин и расположения земснаряда не более 1,5 мм в масштабе планшета и СКП исправленной глубины не более ±0,1 м.
8. Сдача-приемка работ

8.1. Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до срока выполнения исполнительного промера, направляет Заказчику уведомление о готовности участка дноуглубительных работ к сдаче. В уведомлении указывается дата завершения Работ, а также участок производства исполнительных промеров.

8.2. Заказчик своими силами и средствами осуществляет приемку работ на участках, на которых произведено дноуглубление, методом выполнения исполнительного промера в присутствии представителя Подрядчика.

8.3. На основании результатов исполнительных промеров составляется ведомость подсчета выполненных работ, оформляемая Заказчиком и Подрядчиком. 

8.4. Недоборы грунта по глубине и ширине не допускаются. Переборы сверх заданного допуска, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являются бросовой работой и в расчет объема выполненных Работ не включаются. В объем выполненных Работ, подлежащих оплате, включается только дноуглубление до проектных отметок с учетом допусков и границ подсчета объемов работ, указанных в Графическом задании согласно положениям Стандарта СтО 14649425-0005-2019.

 8.5. Фактический объем выполненных Работ рассчитывается по планшетам съёмки рельефа дна на Объекте, выполняемой в соответствии со Стандартом СтО 14649425-0005-2019 до и после завершения Работ по участку дноуглубительных работ и подлежит оплате в объеме не более предусмотренного условиями Договора и Технического задания (Приложение № 1 к Договору). 

 8.6. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с даты подписания уполномоченными представителями Сторон акта приемки выполненных работ.

9. Охрана окружающей среды и безопасность проведения Работ

9.1. Подрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы при выполнении Работ содержание загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу и сбросах в водные объекты от его техники не превышало нормативных показателей, установленных правовыми актами и законодательством Российской Федерации. 

9.3. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на Объекте и около его границ и избегать нарушений, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ.

10. Гарантия

10.1. Подрядчик гарантирует после выполнения Работ, предусмотренных Договором, достижение на момент приемки работ Объектом указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) параметров и возможности эксплуатации Объекта в соответствии с его прямым назначением.

10.2. Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации за недостатки (дефекты), допущенные при выполнении Работ.

10.3. Если будет обнаружено, что Работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, и это является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядчиком, последний обязан за свой счет в порядке и в сроки согласованные с Заказчиком устранить выявленные дефекты, если не докажет, что они произошли не по его вине.

В данном случае Заказчик совместно с Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют Акт о недостатках (дефектах).

10.4. Если Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента извещения Заказчика не подписал или направил отказ от подписания Акта о недостатках (дефектах), определяющим документом для установления их наличия является Акт экспертного обследования, составленный Заказчиком с участием независимого эксперта. Указанное положение, как и подписание Акта о недостатках (дефектах), не лишает Подрядчика права доказывать, что дефекты (недостатки) произошли не по его вине.

11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 11.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплату  неустойки (пени) в размере 0,1 (одной десятой) % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки.

  11.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 (одной десятой) % от суммы подлежащей оплате за каждый календарный день просрочки.

  11.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

  11.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, техники безопасности, охране окружающей среды.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия природного характера, военные действия, восстания, гражданские волнения, запрет или ограничения производства Работ органами государственной власти Российской Федерации.

 12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления. 

Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна также без промедления известить другую Сторону в письменной форме, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их прекращения.

 12.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону договора права ссылаться на указанное обстоятельство как на основание, освобождающее ее от ответственности за нарушение обязательств по договору. 

   12.4. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами государственной власти Российской Федерации.

 12.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

   12.6. Стороны вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем двух месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты Работ фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком.

   12.7. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств из-за непреодолимой силы оформляется соответствующим соглашением.

13. Разрешение споров

 13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами в досудебном порядке путем направления претензии. 

Срок рассмотрения претензии - 10 календарных дней с даты ее получения адресатом. Претензия/ ответ на претензию направляется стороной по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанных в разделе 16 «Адреса и реквизиты сторон» .

 Стороны гарантируют, что они будут получать претензии, направленные посредством электронной почты, по адресам, указанным в договоре. Если, несмотря на соблюдение указанного условия, другая сторона эту претензию не получила либо получила, но с ней не ознакомилась, то претензия считается доставленной адресату, а претензионный порядок – соблюденным.

 13.2. В случае, если споры и разногласия не будут разрешены сторонами в претензионном порядке, либо ответ на претензию не будет получен в установленный срок, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

14. Срок действия Договора. Условия изменения, расторжения Договора

 14.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

 14.2. Любые изменения и дополнения к договору (за исключением изменений, указанных в абзаце 2 настоящего пункта) имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

 При изменении места нахождения или банковских реквизитов соответствующая сторона не позднее 5 календарных дней с момента изменения реквизитов обязана направить другой стороне по договору письменное уведомление, подписанное уполномоченным представителем.

 14.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях;

- нарушения Подрядчиком установленных Календарным графиком сроков  выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

- проведением Работ с нарушением действующих строительных норм и правил или иных нормативных актов, несмотря на неоднократное (не менее двух раз) письменное предупреждение Заказчика..

14.4.  Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неоднократного (более двух раз) нарушения Заказчиком срока оплаты, более чем на 5 (пять) рабочих дней, против срока, указанного в п.п. 3.5.2 Договора. 

14.5. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направляет другой Стороне письменное уведомление.

14.6. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора если иной срок не указан в уведомлении, при этом уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.7. При досрочном расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Подрядчиком и приняты Заказчику.

15. Прочие условия

15.1. Уведомления и сообщения считаются отправленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или по факсу либо по электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам сторон с получением под расписку уполномоченным лицом.
15.2. Стороны договорились, что обмен документами, переписка Сторон о предмете настоящего договора и иных его условиях, об изменении, дополнении или исполнении условий договора может осуществляться с использованием электронной почты. Если, несмотря на отправку сообщения с соблюдением указанного условия, другая сторона это сообщение не получила либо получила, но с ним не ознакомилась, то сообщение считается доставленным адресату.

15.3. Сообщения направляются по следующим адресам электронной почты: 

- в адрес Подрядчика: _______________; 

- в адрес Заказчика: _______________. 
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего договора.

15.4. Представителем Заказчика по настоящему договору является ______ с правом подписи _____________.

15.5. Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении Договора и совершении иных юридически значимых действий по договору и признают электронные документы, подписанные электронной подписью установленного настоящим Договором, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

15.6. В целях исполнения договора и совершения иных юридически значимых действий по договору стороны установили, что электронные документы сторон признаются равнозначными документами на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, только в случае их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (в том смысле, в котором она определена Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»).

15.7. Если в соответствии с Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

15.8. Стороны не вправе без предварительного письменного согласия раскрывать содержание Договора Третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда предоставление такой информации является обязательным

15.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.10. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.11. К настоящему договору приложены и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение дноуглубительных работ на объекте: ________________;

Приложение № 2 - Протокол соглашения о Цене Договора на выполнение дноуглубительных работ  (смета работ) на выполнение дноуглубительных работ;

Приложение № 3 - Календарный график дноуглубительных работ;

Приложение №4  - Форма акта приемки выполненных работ.

16. Адреса и реквизиты сторон
	ПОДРЯДЧИК:                                                                                                       

ФГУП «Росморпорт»

127030, г. Москва,

ул. Сущевская, д. 19, стр. 7, 

ИНН 7702352454,

Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»

Адрес: 198035, г. Санкт-Петербург,

ул. Гапсальская, д.8, 

тел.380-70-07, факс 327-40-23

e-mail:                             
ИНН/КПП 7702352454/780502001

ОКПО 15182805, ОГРН 1037702023831

Р/с 40502810455000100003 

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 

г. Санкт-Петербург,

К/с 30101810500000000653,

БИК 044030653 

_________________/______________/
	ЗАКАЗЧИК:

_______________/___________/


Приложение № 1 к Договору подряда

№ ______________________ от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение дноуглубительных работ на объекте:

______________________________________

	№

п.п
	Наименования 

(требования)
	Характеристика

(требования)

	1.
	Морской порт:____________

(проектные параметры)
	Наименование УДР ______________________________
Ширина УДР  _____________ 

Длина УДР ______________ 

 Проектная отметка дна минус ______________ Площадь участка  ________________ 

Существующая наименьшая глубина ____________

Координаты точек границ УДР ________________

	2.
	Вид работ
	Ремонтные дноуглубительные работы

	3.
	Сроки выполнения работ
	С __________ по __________

	4.
	Состав работ:

	1. 
	Дноуглубительные работы
	Объем дноуглубительных работ с учетом допустимых переборов по ширине и глубине  –  _______________м3, в том числе

объем основной выемки __________м3
объем допустимого перебора по глубине и ширине_______м3
Уточняется по результатам предварительного приемо-сдаточного площадного обследования рельефа дна с использованием многолучевого эхолота и указывается в графическом задании.

	5.
	Основные технические требования:

	2. 
	Тип и состав привлекаемых к работе земкараванов
	работы выполняются _____________________



	3. 
	Допуски 
	Допуск по глубине прорези – __________ м, 

по ширине –  ___________м

	6.
	Отвал грунта


	Подводный отвал ________________________

Координаты места отвала грунта в системе СК-42

_____________________________________

Расстояние до свалки от района Работ_____________



	7.
	Характеристики грунта по трудности разработки и разгрузки
	Группа грунта по трудности разработки_____________

Тип (класс грунтов)_____________________

Наличие включений ___________(да/нет)



	8.
	Особые условия работ


	

	9
	Требования к точности определения координат и измерению глубин
	

	10
	Основные гидрометеорологические условия в период проведения дноуглубления
	

	11
	Дополнительная информация 

	схемы расположения участков дноуглубления, отвала грунта и подходов к ним


	ОТ ПОДРЯДЧИКА:                                                                                                       

_________________/______________/
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_______________/___________/


Приложение № 2

к договору _____________ №________ 
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА (смета работ)

на выполнение дноуглубительных работ 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ____________________________________________--  действующего на основании ________________________-, с одной стороны и от лица Подрядчика – _______________________________________--, действующий на основании ________________, с другой стороны удостоверяем, что сторонами достигнуто Соглашение о том, что цена проведения  дноуглубительных работ на _____________________________ составляет _______________________ рублей ________ копеек, в том числе НДС (___%) __________________ руб. ______ коп.

Вариант 1 (в случае гидрографического сопровождения выполнения работ силами Заказчика) 

Указанная Цена договора принята из расчёта стоимости разработки и транспортировки    1 м3 грунта на отвал.

Принятая для взаиморасчетов стоимость разработки и транспортировки 1 м3 грунта на отвал составляет ______________________ рублей, в том числе НДС 20% ______________.

 Стоимость оказания услуг дноуглубительной техникой за период действия ограничений, указанных в п.6.7 Договора, из расчета часовой стоимости оказания услуг дноуглубительной техникой в режиме ожидания в размере ______________________ рублей в час, в том числе НДС 20% ______________
Вариант 2 (в случае гидрографического сопровождения выполнения работ силами Подрядчика)

В цену Договора включены:

- стоимость ремонтных дноуглубительных работ в соответствии с Расчетом № 1 (Приложение № 1 к Протоколу соглашения о цене договора)________________ (___________________________) рублей ___ копеек, в том числе, НДС ___ % – _______ (_____________________) рубль ___ копеек, из расчета стоимости разработки и транспортировки 1 куб. м грунта ____ (__________________) рублей __ копеек, включая НДС ___% - ____ (____________________) рублей ___ копеек.

- стоимость предварительного, контрольного(-ных) и исполнительного промеров глубин в соответствии с Расчетом № 2 (Приложение № 2 к Протоколу соглашения о цене договора) составляет ______________ (_________________) рублей ___ копейки, в том числе НДС ___ % - ______________ (_________________) рубля __ копейка.

Стоимость оказания услуг дноуглубительной техникой за период действия ограничений, указанных в п.6.7 Договора, из расчета часовой стоимости оказания услуг дноуглубительной техникой в режиме ожидания в размере ______________________ рублей в час, в том числе НДС 20% ______________

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

Приложение (в случае гидрографического сопровождения выполнения работ силами Подрядчика):

Приложение №1 - Расчет №1 стоимости выполнения ремонтных дноуглубительных работ на объекте;

Приложение №2 – Расчет №2 стоимости предварительного, контрольного (-ных) и исполнительного промеров глубин.
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:                                                                                                       

_________________/______________/
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_______________/___________/


Приложение № 1 

к Протоколу соглашения о цене договора 

РАСЧЁТ № 1

стоимости выполнения ремонтных дноуглубительных работ на объекте: 
(в случае гидрографического сопровождения выполнения работ силами Подрядчика)
	№ п/п
	Наименование 
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Стоимость всего, руб.

	 
	
	 
	
	 
	

	1
	Стоимость дноуглубительных работ флотом ФГУП «Росморпорт» 
	куб.м.
	
	
	

	2
	Стоимость оказания услуг дноуглубительной техникой за период действия ограничений, указанных в п.6.7 Договора 
	час
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	

	
	НДС ___%
	
	
	
	

	
	Всего с НДС ___%
	
	
	
	


	ОТ ПОДРЯДЧИКА:                                                                                                       

_________________/______________/
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_______________/___________/


Приложение № 2

                                                                   к Протоколу соглашения о цене договора 

РАСЧЁТ № 2

на выполнение гидрографических работ на Объекте (-тах)

(в случае гидрографического сопровождения выполнения работ силами Подрядчика)
___________________________


Расчёт цен выполнен на основании Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства Госстроя России изд. 2000 г. Цены приведены с учётом ежеквартального инфляционного индекса на _____ квартал 20__ года по письму Минстроя России от _______ N ______________ «О____________________», К= ____.

Стоимость работ составляет: ___________ (________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ____ % - _____ (_________________) руб. __ коп.

	ОТ ПОДРЯДЧИКА:                                                                                                       

_________________/______________/
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_______________/___________/


Приложение № 3

к договору _____________ №________ 

	Календарный график 

дноуглубительных работ 

	Вид работ
	Численные показатели
	(с указанием календарных дат)

	
	
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	
	
	

	Подготовительный период:
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	разработка проекта производства дноуглубительных работ
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	предварительный промер 
	_______ га 
	 
	
	
	
	 
	
	
	

	мобилизация дноуглубительной техники
	_____к/сутки
	 
	
	
	
	 
	
	
	

	Производство работ:
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	разработка грунта земснарядом с транспортировкой его в подводный отвал
	____ м3
	 
	V=
	V=
	V=
	V=
	V=
	V=
	

	Сдача объекта:
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	приемо-сдаточный промер производятся два раза в месяц  
	___ га 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	демобилизация дноуглубительной техники
	_____к/сутки
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	Освоение средств
	_____ рублей
	xxx
	ххх
	ххх
	ххх
	ххх
	ххх
	ххх
	хххх

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                        Подпись руководителя (уполномоченного лица)

организации-участника размещения заказа          ___________________________(Ф.И.О.)

                                                                     М.П.

	ОТ ПОДРЯДЧИКА:                                                                                                       

_________________/______________/
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_______________/___________/


Приложение № 4

к договору _____________ №________ 

Форма

Акт  приемки выполненных работ                                                                               
по Договору  № __________ от ___ __________ 20__ г.
г. ______________                                                                                      «____» _________ 20___ г.

________________ (____________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании доверенности ___________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчик сдал, а  Заказчик  принял результат выполненных гидрографических и дноуглубительных работ на Объекте: 

- ______________________ Договора  от ________ 20__ г. № ________, предусмотренные Графическим заданием на УДР.
Дноуглубительные работы с размещением грунта на __________________________, в объеме _____ куб. м. согласно Графическим заданиям на УДР и гидрографические работы (предварительный, контрольный и исполнительный промеры глубин) Подрядчиком выполнены, удовлетворяют условиям Договора, и в надлежащем порядке оформлены. 

Качество выполненных работ соответствует требованиям Договора. Претензий по качеству, срокам выполнения работ и к исполнительной документации у Заказчика к Подрядчику не имеется.

Стоимость выполненных работ составляет ______ руб. (сумма прописью) ___ коп., в том числе, НДС___% -_________ руб. (сумма прописью)___ коп., из них:

- стоимость гидрографических работ (предварительный, контрольный и исполнительный промеры глубин) составляет ______ руб. (сумма прописью) __ коп., в том числе, НДС ___% -_________ руб. (сумма прописью) ___ коп.;

- стоимость ремонтных дноуглубительных работ с размещением грунта на _______________________ в объеме _____ куб. м.  составляет______ руб. (сумма прописью) __ коп., в том числе, НДС ___% - _________ руб. (сумма прописью) ___ коп., из расчета стоимости разработки и транспортировки 1 куб. м грунта.

- стоимость оказания услуг дноуглубительной техникой за период действия ограничений, указанных в п.6.7 Договора составляет ______ руб. (сумма прописью) __ коп., в том числе, НДС ___% -_________ руб. (сумма прописью) ___ коп., из расчета часовой стоимости оказания услуг дноуглубительной техникой в режиме ожидания. 

Перечислен аванс в сумме ____________ руб. (сумма прописью) ___ коп.


Следует к перечислению ____________ руб. (сумма прописью) ___ коп.

Вариант 1 (окончательная приемка работ)


Исполнительная документация   по договору от ________ 20___ г. № _____, (исполнительный промер (отчетный планшет), ведомость подсчета объемов работ) на бумажных носителях в двух экземплярах на ____  передана Заказчику, замечания отсутствуют.

Вариант 2 (промежуточная ежемесячная приемка работ)


Исполнительная документация   по договору от ________ 20___ г. № _____, (контрольный промер (отчетный планшет), ведомость подсчета объемов работ) на бумажных носителях в двух экземплярах на ____  передана Заказчику, замечания отсутствуют.


Настоящий   Акт   составлен    в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую   силу,  по одному  экземпляру  для  Заказчика и для Подрядчика.

Подписи сторон:
	от  заказчика
	от  Подрядчика

	м.п.
	М.П.

	ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
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